

MODIFICACIÓN DE BASES

LICITACIÓN PÚBLICA N° 1/2022

“Estudio topográfico de ubicación de lotes, corroboración de sus deslindes y montaje sobre levantamiento general – Proyecto reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada”.”

Santiago, 7 de noviembre de 2022

MODIFÍQUESE las bases Administrativas y Técnicas correspondientes a la Licitación Pública N° 1/2022 denominada “Estudio topográfico de ubicación de lotes, corroboración de sus deslindes y montaje sobre levantamiento general – Proyecto reurbanización de Av. Las Condes con autovía soterrada” de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente de la R.M. en el sentido siguiente:

1. En el Punto 3.3

DONDE DICE:

3.3 Fecha de Cierre de recepción de ofertas:

La presentación de ofertas podrá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la licitación, en sobre cerrado en las oficinas de la asociación, ubicadas en Av. Apoquindo 3300, piso 3, lado oriente, comuna de Las Condes.

DEBE DECIR:


3.3 Fecha de Cierre de recepción de ofertas:

La presentación de ofertas podrá realizarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la licitación, en sobre cerrado y separando la oferta técnica de la económica (en un sobre cada una) en las oficinas de la asociación, ubicadas en Av. Apoquindo 3300, piso 3, lado oriente, comuna de Las Condes.

2. En el Punto 3.6

DONDE DICE:

- El Director de Proyectos de la Asociación;
- Un profesional del departamento de proyectos de la Asociación;
- Un profesional del departamento legal de la Asociación.



DEBE DECIR:

- El Director de Proyectos de la Asociación o quien se designe al efecto;
- Un profesional del departamento de proyectos de la Asociación o quien se designe al efecto;
- Un profesional del departamento legal de la Asociación o quien se designe al efecto.

3. En el punto 3.11

DONDE DICE:


3.11 Etapa y plazos de Licitación

Hito	Etapa	Fechas Presupuestadas
1	Inicio de preguntas	25-10-2022
2	Visita a terreno	28-10-2022
3	Final de preguntas	02-11-2022
4	Publicación de respuestas y aclaraciones	09-11-2022
5	Acto de Apertura Técnica y Económica	16-11-2022
6	Adjudicación	30-11-2022
7	Firma de servicio (Contrato)	07-12-2022
8	Entrega de producto	02-02-2023

DEBE DECIR:

3.11 Etapa y plazos de Licitación

Hito	Etapa	Fechas Presupuestadas
1	Inicio de preguntas	25-10-2022
2	Visita a terreno	28-10-2022
3	Final de preguntas	02-11-2022
4	Publicación de respuestas y aclaraciones	09-11-2022
5	Acto de Apertura Técnica y Económica	21-11-2022
6	Adjudicación	05-12-2022
7	Firma de servicio (Contrato)	13-12-2022
8	Entrega de producto	06-02-2023



4. En virtud de la señalada modificación y de lo establecido en el párrafo segundo del Punto 3.3 de las bases, se extiende el plazo de cierre para la recepción de ofertas por 3 días corridos o hasta el día hábil siguiente a la fecha de término, en caso de que el último día recaiga en un fin de semana o festivo.

5. La presente modificación, será publicada en el sitio web de la Asociación www.amzo.cl. En todo lo no modificado, se mantiene vigente y rige plenamente el tenor de las bases publicadas con fecha 24 de octubre de 2022.



CRISTIÁN PALACIOS YÁÑQUEZ
Director de Proyectos
AMZORM

